



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal do Pará
Pró Reitoria de Administração
Departamento de Recursos Materiais

Ata de Realização do RDC Eletrônico

Licitação nº 1/2021

Às 10:37 horas do dia 02 de Março de 2021, reuniram-se o Presidente Oficial deste Órgão e respectivos membros da Comissão da Licitação, designados pelo instrumento legal 1460/2020 de 20/04/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 12.462 de 05 de agosto de 2011 e legislação complementar, referente ao Processo nº 1/2021, para realizar os procedimentos relativos ao RDC nº 12021. Objeto: Construção do Prédio de pós-Graduação do Instituto de Ciências Biológicas-ICB em Belém-Pará.

Presidente abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Nome: Obras Civas de Edificação Prediais

Descrição Complementar:

Obras civis de edificação prediais

Tratamento Diferenciado: Sem benefícios

Aplicabilidade da Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Situação: Julgado e Habilitado com Intenção de Recurso

Valor Estimado: R\$ 5.839.066,4800

Aceito para PILASTRA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 3.871.000,0000.

HISTÓRICO DO ITEM 1 - Obras Civas de Edificação Prediais

PROPOSTAS CPF/CNPJ	Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Qtde	Valor Unit.(R\$)	Valor Global (R\$)	Data/Hora Registro
04.645.099/0001-30	CONSTRUTORA PHX LTDA	Sim	Sim	1	4.600.000,0000	4.600.000,0000	01/03/2021 19:20:14
	Descrição detalhada do objeto ofertado: Obras civis de edificação prediais. Porte da Empresa:						
04.370.847/0001-19	B & M CONSTRUTORA LTDA	Não	-	1	4.600.000,0000	4.600.000,0000	01/03/2021 20:57:06
	Descrição detalhada do objeto ofertado: Construção do Prédio de pós-Graduação do Instituto de Ciências Biológicas-ICB em Belém-Pará Porte da Empresa:						
20.200.321/0001-47	K M BATISTA CARDOSO EIRELI	Sim	Sim	1	4.940.477,8200	4.940.477,8200	05/02/2021 19:15:44
	Descrição detalhada do objeto ofertado: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DE PÓS- GRADUAÇÃO DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – ICB Porte da Empresa:						
11.344.183/0001-89	VERTICAL - ENGENHARIA, CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS LTD	Sim	Sim	1	4.963.206,5100	4.963.206,5100	01/03/2021 10:10:54
	Descrição detalhada do objeto ofertado: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DE PÓS- GRADUAÇÃO DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – ICB. Porte da Empresa:						
16.766.282/0001-72	J. F. C. DE CORREA EIRELI	Sim	Sim	1	5.079.987,8400	5.079.987,8400	01/03/2021 12:10:41
	Descrição detalhada do objeto ofertado: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DE PÓS- GRADUAÇÃO DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – ICB, na Cidade Universitária Prof. José da Silveira Netto, Belém, no Estado do Pará Porte da Empresa:						
03.679.844/0001-07	OLIVA LTDA	Sim	Sim	1	5.531.950,4300	5.531.950,4300	01/03/2021 15:44:57
	Descrição detalhada do objeto ofertado: Construção do Prédio de pós-Graduação do Instituto de Ciências Biológicas-ICB em Belém-Pará Porte da Empresa:						

PROPOSTAS CPF/CNPJ	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Qtde	Valor Unit.(R\$)	Valor Global (R\$)	Data/Hora Registro
27.641.680/0001-89	A RODRIGUES LIMA EIRELI	Sim	Sim	1	5.547.113,1600	5.547.113,1600	25/02/2021 20:18:44
	Descrição detalhada do objeto ofertado: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DE PÓS- GRADUAÇÃO DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – ICB, na cidade de Belém, no Estado do Pará						
	Porte da Empresa:						
07.132.825/0001-09	L L EDIFICACOES E REFORMAS LTDA	Sim	Sim	1	5.600.000,0000	5.600.000,0000	11/02/2021 21:13:11
	Descrição detalhada do objeto ofertado: Construção do Prédio de pós-Graduação do Instituto de Ciências Biológicas-ICB em Belém-Pará						
	Porte da Empresa:						
31.319.983/0001-57	SERRANO CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1	5.690.000,0000	5.690.000,0000	17/02/2021 09:55:33
	Descrição detalhada do objeto ofertado: Construção do Prédio de pós-Graduação do Instituto de Ciências Biológicas-ICB em Belém-Pará.						
	Porte da Empresa:						
27.850.633/0001-45	IGF CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1	5.700.000,0000	5.700.000,0000	01/03/2021 15:17:27
	Descrição detalhada do objeto ofertado: Objeto: Construção do Prédio de pós-Graduação do Instituto de Ciências Biológicas-ICB em Belém-Pará						
	Porte da Empresa:						
20.886.469/0001-87	GAVEA - PAVIMENTACAO ASFALTICA E CONSTRUCOES EIRELI	Sim	Sim	1	5.701.418,0400	5.701.418,0400	26/02/2021 12:13:11
	Descrição detalhada do objeto ofertado: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DE PÓS- GRADUAÇÃO DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – ICB						
	Porte da Empresa:						
12.059.222/0001-69	CONSTRUTORA ORDEM LTDA	Sim	Sim	1	5.800.000,0000	5.800.000,0000	05/02/2021 08:54:56
	Descrição detalhada do objeto ofertado: Construção do Prédio de pós-Graduação do Instituto de Ciências Biológicas-ICB em Belém-Pará						
	Porte da Empresa:						
13.326.096/0001-24	PILASTRA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	1	5.800.000,0000	5.800.000,0000	01/03/2021 22:35:27
	Descrição detalhada do objeto ofertado: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DE PÓS- GRADUAÇÃO DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – ICB						
	Porte da Empresa:						
11.507.015/0001-67	ATLAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI	Sim	Sim	1	5.800.000,0000	5.800.000,0000	18/02/2021 15:46:28
	Descrição detalhada do objeto ofertado: Construção do Prédio de pós-Graduação do Instituto de Ciências Biológicas-ICB em Belém-Pará						
	Porte da Empresa:						
29.708.632/0001-96	EFA ACRIS LTDA	Sim	Sim	1	5.800.000,0000	5.800.000,0000	22/02/2021 18:36:23
	Descrição detalhada do objeto ofertado: Construção do Prédio de pós-Graduação do Instituto de Ciências Biológicas-ICB em Belém-Pará						
	Porte da Empresa:						
13.546.319/0001-69	AGNELO CONSTRUCOES EIRELI	Sim	Sim	1	5.800.000,0000	5.800.000,0000	02/03/2021 06:44:50
	Descrição detalhada do objeto ofertado: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DE PÓS- GRADUAÇÃO DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – ICB - UFPA, na Cidade Universitária Prof. José da Silveira Netto, Belém, no Estado do Pará						
	Porte da Empresa:						
03.119.804/0001-00	CONSTRUTORA PROSOLO EIRELI	Sim	Sim	1	5.824.270,1500	5.824.270,1500	06/02/2021 12:20:22
	Descrição detalhada do objeto ofertado: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DE PÓS- GRADUAÇÃO DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – ICB						
	Porte da Empresa:						
08.928.777/0001-22	ESTRUTURAL CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1	5.834.129,9900	5.834.129,9900	01/03/2021 14:44:21
	Descrição detalhada do objeto ofertado: Construção do Prédio de pós-Graduação do Instituto de Ciências Biológicas-ICB em Belém-Pará						
	Porte da Empresa:						
83.760.785/0001-28	LEST SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	Sim	Não	1	5.839.000,0000	5.839.000,0000	01/03/2021 10:23:52
	Descrição detalhada do objeto ofertado: Construção do Prédio de pós-Graduação do Instituto de Ciências Biológicas-ICB em Belém-Pará.						
	Porte da Empresa:						
04.487.834/0001-24	CENTER SERV SERVICOS E LOCAÇAO DE MAO DE OBRAS EIRELI	Sim	Sim	1	5.839.000,0000	5.839.000,0000	08/02/2021 10:06:26
	Descrição detalhada do objeto ofertado: Construção do Prédio de Pós-graduação do Instituto de Ciências Biológicas-ICE em Belém-Pará						
	Porte da Empresa:						

PROPOSTAS CPF/CNPJ	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Qtde	Valor Unit.(R\$)	Valor Global (R\$)	Data/Hora Registro
32.021.223/0001-21	MZ CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE OBRA LTDA Descrição detalhada do objeto ofertado: Objeto: Construção do Prédio de pós-Graduação do Instituto de Ciências Biológicas-ICB em Belém-Pará Porte da Empresa:	Sim	Sim	1	5.839.000,0000	5.839.000,0000	24/02/2021 08:51:12
21.449.409/0001-60	POTERE ENGENHARIA LTDA Descrição detalhada do objeto ofertado: Construção do Prédio de pós-Graduação do Instituto de Ciências Biológicas-ICB em Belém-Pará Porte da Empresa:	Sim	Sim	1	5.839.066,0000	5.839.066,0000	02/03/2021 09:53:43
04.274.851/0001-83	M MORAES DE OLIVEIRA JUNIOR EIRELI Descrição detalhada do objeto ofertado: APÓS ANÁLISE DO EDITAL E VISITA TÉCNICA APRESENTAMOS NOSSA PROPOSTA PARA A CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DE PÓS-GRADUAÇÃO DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – ICB, na cidade de Belém, no Estado do Pará, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes nos demais Anexos deste Edital	Sim	Sim	1	5.839.066,4700	5.839.066,4700	23/02/2021 09:56:11
18.715.796/0001-24	CLN LOCACOES E SERVICOS EIRELI Descrição detalhada do objeto ofertado: Construção do Prédio de pós-Graduação do Instituto de Ciências Biológicas-ICB em Belém-Pará Porte da Empresa:	Sim	Sim	1	5.839.066,4800	5.839.066,4800	05/02/2021 09:06:53
17.630.678/0001-50	INFINITY ENGENHARIA LTDA Descrição detalhada do objeto ofertado: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DE PÓS- GRADUAÇÃO DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – ICB Porte da Empresa:	Sim	Não	1	5.839.066,4800	5.839.066,4800	09/02/2021 13:13:03
20.264.147/0001-04	FR CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI Descrição detalhada do objeto ofertado: Construção do Prédio de pós-Graduação do Instituto de Ciências Biológicas-ICB em Belém-Pará Porte da Empresa:	Sim	Sim	1	5.839.066,4800	5.839.066,4800	22/02/2021 10:07:45
10.330.342/0001-23	CONSTRAP EIRELI Descrição detalhada do objeto ofertado: Construção do Prédio de pós-Graduação do Instituto de Ciências Biológicas-ICB em Belém-Pará Porte da Empresa:	Sim	Sim	1	5.839.066,4800	5.839.066,4800	22/02/2021 17:17:44
02.589.131/0001-81	PARAISO COMERCIO E SERVICOS EIRELI Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação de empresa de engenharia especializada para CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DE PÓS- GRADUAÇÃO DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – ICB, na cidade de Belém, no Estado do Pará, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes nos demais Anexos deste Edital.	Sim	Não	1	5.839.066,4800	5.839.066,4800	27/02/2021 21:05:06
04.529.815/0001-13	CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA Descrição detalhada do objeto ofertado: contratação de empresa de engenharia especializada para CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DE PÓS- GRADUAÇÃO DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – ICB Porte da Empresa:	Não	-	1	5.839.066,4800	5.839.066,4800	01/03/2021 11:44:03
10.835.137/0001-10	PRENNER CONSTRUCOES LTDA Descrição detalhada do objeto ofertado: Construção do Prédio de pós-Graduação do Instituto de Ciências Biológicas-ICB em Belém-Pará Porte da Empresa:	Sim	Sim	1	5.839.066,4800	5.839.066,4800	01/03/2021 12:07:11
19.562.811/0001-04	E S L SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI Descrição detalhada do objeto ofertado: Construção do Prédio de pós-Graduação do Instituto de Ciências Biológicas-ICB em Belém-Pará Porte da Empresa:	Sim	Sim	1	6.500.000,0000	6.500.000,0000	11/02/2021 21:22:39
11.322.001/0001-79	INOVE CONSTRUTORA EIRELI Descrição detalhada do objeto ofertado: Construção do Prédio de pós-Graduação do Instituto de Ciências Biológicas-ICB em Belém-Pará Porte da Empresa:	Sim	Sim	1	10.000.000,0000	10.000.000,0000	02/03/2021 09:57:52
02.989.079/0001-50	TOMAZELLI SERVICOS EIRELI Descrição detalhada do objeto ofertado: Objeto: Construção do Prédio de pós-Graduação do Instituto de Ciências Biológicas-ICB em Belém-Pará Porte da Empresa:	Não	-	1	100.000.000,0000	100.000.000,0000	12/02/2021 10:00:16

LANCES

(lances com * foram excluídos pelo presidente)

Data/Hora Registro	CPF/CNPJ	Valor (R\$)
04/03/2021 11:01:47:883	13.326.096/0001-24	3.871.000,0000
04/03/2021 11:01:19:157	31.319.983/0001-57	3.872.500,0000
04/03/2021 11:00:29:430	13.326.096/0001-24	3.873.000,0000
04/03/2021 11:00:07:560	31.319.983/0001-57	3.874.900,0000

LANCES

(lances com * foram excluídos pelo presidente)

Data/Hora Registro	CPF/CNPJ	Valor (R\$)
04/03/2021 10:58:28:017	13.326.096/0001-24	3.875.000,0000
04/03/2021 10:58:01:583	31.319.983/0001-57	3.880.500,0000
04/03/2021 10:57:45:353	17.630.678/0001-50	4.130.000,0000
04/03/2021 10:57:38:370	31.319.983/0001-57	3.881.500,0000
04/03/2021 10:57:15:123	83.760.785/0001-28	4.890.000,0000
04/03/2021 10:56:50:973	13.326.096/0001-24	3.881.000,0000
04/03/2021 10:56:30:523	31.319.983/0001-57	3.882.000,0000
04/03/2021 10:56:10:277	31.319.983/0001-57	3.883.500,0000
04/03/2021 10:55:50:390	17.630.678/0001-50	4.398.000,0000
04/03/2021 10:55:03:743	13.326.096/0001-24	3.883.000,0000
04/03/2021 10:54:48:090	31.319.983/0001-57	3.884.000,0000
04/03/2021 10:54:35:090	27.641.680/0001-89	4.147.000,0000
04/03/2021 10:54:10:707	17.630.678/0001-50	4.575.000,0000
04/03/2021 10:54:00:020	13.326.096/0001-24	3.885.000,0000
04/03/2021 10:53:36:370	31.319.983/0001-57	3.889.990,0000
04/03/2021 10:52:20:100	08.928.777/0001-22	4.757.977,0000
04/03/2021 10:52:11:230	13.326.096/0001-24	3.890.000,0000
04/03/2021 10:52:10:837	02.589.131/0001-81	4.671.253,1900
04/03/2021 10:51:57:323	31.319.983/0001-57	3.894.000,0000
04/03/2021 10:51:13:003	13.326.096/0001-24	3.895.000,0000
04/03/2021 10:50:36:573	08.928.777/0001-22	4.767.897,0000
04/03/2021 10:50:32:607	13.326.096/0001-24	3.985.000,0000
04/03/2021 10:50:05:970	31.319.983/0001-57	3.899.990,0000
04/03/2021 10:48:41:063	02.589.131/0001-81	4.700.000,0000
04/03/2021 10:48:12:790	13.326.096/0001-24	3.990.000,0000
04/03/2021 10:48:07:197	31.319.983/0001-57	3.992.000,0000
04/03/2021 10:47:53:980	20.200.321/0001-47	3.993.000,0000
04/03/2021 10:47:28:360	04.274.851/0001-83	4.200.000,0000
04/03/2021 10:47:17:597	13.326.096/0001-24	3.995.000,0000
04/03/2021 10:47:00:960	20.200.321/0001-47	3.999.000,0000
04/03/2021 10:46:29:417	13.546.319/0001-69	4.200.000,0000
04/03/2021 10:46:04:983	08.928.777/0001-22	4.770.977,0000
04/03/2021 10:46:02:377	31.319.983/0001-57	4.144.000,0000
04/03/2021 10:45:37:677	13.326.096/0001-24	4.000.000,0000
04/03/2021 10:45:17:463	20.264.147/0001-04	4.148.000,0000
04/03/2021 10:45:03:590	31.319.983/0001-57	4.150.000,0000
04/03/2021 10:44:37:580	31.319.983/0001-57	4.199.990,0000
04/03/2021 10:44:23:597	20.264.147/0001-04	4.195.000,0000
04/03/2021 10:44:18:193	17.630.678/0001-50	4.950.000,0000
04/03/2021 10:44:15:223	31.319.983/0001-57	4.299.000,0000
04/03/2021 10:44:08:727	27.641.680/0001-89	4.361.000,0000
04/03/2021 10:44:05:150	04.645.099/0001-30	4.312.028,5000
04/03/2021 10:44:00:540	13.326.096/0001-24	4.200.000,0000
04/03/2021 10:43:56:510	13.546.319/0001-69	4.500.000,0000
04/03/2021 10:43:43:543	20.264.147/0001-04	4.430.000,0000
04/03/2021 10:43:38:403	27.641.680/0001-89	4.431.000,0000
04/03/2021 10:43:32:170	13.326.096/0001-24	4.400.000,0000
04/03/2021 10:43:24:483	31.319.983/0001-57	4.362.000,0000
04/03/2021 10:43:15:987	27.641.680/0001-89	4.436.000,0000
04/03/2021 10:43:13:377	20.264.147/0001-04	4.435.000,0000
04/03/2021 10:42:58:130	04.645.099/0001-30	4.432.000,0000
04/03/2021 10:42:47:350	27.641.680/0001-89	4.449.000,0000
04/03/2021 10:42:29:870	13.326.096/0001-24	4.437.000,0000
04/03/2021 10:42:12:090	04.645.099/0001-30	4.450.000,0000
04/03/2021 10:42:06:560	31.319.983/0001-57	4.450.000,0000
04/03/2021 10:41:55:940	20.886.469/0001-87	4.497.794,5500
04/03/2021 10:41:51:500	27.641.680/0001-89	4.499.000,0000
04/03/2021 10:41:32:100	20.264.147/0001-04	4.500.000,0000
04/03/2021 10:41:30:303	27.641.680/0001-89	4.559.000,0000
04/03/2021 10:40:58:887	04.645.099/0001-30	4.500.000,0000
04/03/2021 10:40:49:623	31.319.983/0001-57	4.550.000,0000
04/03/2021 10:40:33:283	04.645.099/0001-30	4.562.000,0000
04/03/2021 10:40:25:283	31.319.983/0001-57	4.562.000,0000
04/03/2021 10:40:23:720	20.886.469/0001-87	4.560.000,0000
04/03/2021 10:39:56:290	04.529.815/0001-13	5.255.000,0000
04/03/2021 10:39:50:523	13.326.096/0001-24	4.800.000,0000
04/03/2021 10:39:22:810	20.886.469/0001-87	4.563.000,0000
04/03/2021 10:39:19:687	04.274.851/0001-83	4.564.000,0000
04/03/2021 10:39:12:767	20.200.321/0001-47	4.563.000,0000
04/03/2021 10:38:43:460	31.319.983/0001-57	4.564.000,0000
04/03/2021 10:37:29:037	17.630.678/0001-50	5.300.000,0000
04/03/2021 10:37:20:223	20.886.469/0001-87	4.565.000,0000
04/03/2021 10:37:03:900	31.319.983/0001-57	4.566.000,0000
04/03/2021 10:36:14:423	20.200.321/0001-47	4.568.000,0000
04/03/2021 10:35:54:710	13.326.096/0001-24	5.000.000,0000
04/03/2021 10:35:00:673	20.886.469/0001-87	4.570.000,0000
04/03/2021 10:33:41:373	31.319.983/0001-57	4.574.000,0000
04/03/2021 10:32:34:120	20.886.469/0001-87	4.575.000,0000
04/03/2021 10:32:09:890	20.200.321/0001-47	4.580.000,0000
04/03/2021 10:31:27:947	31.319.983/0001-57	4.580.000,0000
04/03/2021 10:29:19:627	20.886.469/0001-87	4.585.000,0000
04/03/2021 10:29:08:690	10.835.137/0001-10	5.300.000,0000
04/03/2021 10:28:52:053	20.200.321/0001-47	4.590.000,0000
04/03/2021 10:28:32:073	04.274.851/0001-83	4.594.000,0000

LANCES

(lances com * foram excluídos pelo presidente)

Data/Hora Registro	CPF/CNPJ	Valor (R\$)
04/03/2021 10:27:48:207	11.322.001/0001-79	5.707.780,0000
04/03/2021 10:27:21:883	20.886.469/0001-87	4.595.000,0000
04/03/2021 10:27:02:683	04.274.851/0001-83	4.597.000,0000
04/03/2021 10:26:36:673	11.322.001/0001-79	5.707.787,0000
04/03/2021 10:26:35:737	08.928.777/0001-22	4.900.966,5000
04/03/2021 10:26:03:663	18.715.796/0001-24	5.243.481,7000
04/03/2021 10:25:48:650	11.322.001/0001-79	5.707.787,7400
04/03/2021 10:25:30:420	16.766.282/0001-72	4.743.073,7000
04/03/2021 10:25:06:347	20.886.469/0001-87	4.598.000,0000
04/03/2021 10:24:50:413	12.059.222/0001-69	5.000.000,0000
02/03/2021 10:37:00:750	12.059.222/0001-69	5.800.000,0000
02/03/2021 10:37:00:750	18.715.796/0001-24	5.839.066,4800
02/03/2021 10:37:00:750	83.760.785/0001-28	5.839.000,0000
02/03/2021 10:37:00:750	20.200.321/0001-47	4.940.477,8200
02/03/2021 10:37:00:750	03.119.804/0001-00	5.824.270,1500
02/03/2021 10:37:00:750	04.487.834/0001-24	5.839.000,0000
02/03/2021 10:37:00:750	13.326.096/0001-24	5.800.000,0000
02/03/2021 10:37:00:750	17.630.678/0001-50	5.839.066,4800
02/03/2021 10:37:00:750	07.132.825/0001-09	5.600.000,0000
02/03/2021 10:37:00:750	19.562.811/0001-04	6.500.000,0000
02/03/2021 10:37:00:750	02.989.079/0001-50	100.000.000,0000
02/03/2021 10:37:00:750	31.319.983/0001-57	5.690.000,0000
02/03/2021 10:37:00:750	11.507.015/0001-67	5.800.000,0000
02/03/2021 10:37:00:750	20.264.147/0001-04	5.839.066,4800
02/03/2021 10:37:00:750	10.330.342/0001-23	5.839.066,4800
02/03/2021 10:37:00:750	29.708.632/0001-96	5.800.000,0000
02/03/2021 10:37:00:750	04.274.851/0001-83	5.839.066,4700
02/03/2021 10:37:00:750	32.021.223/0001-21	5.839.000,0000
02/03/2021 10:37:00:750	27.641.680/0001-89	5.547.113,1600
02/03/2021 10:37:00:750	20.886.469/0001-87	5.701.418,0400
02/03/2021 10:37:00:750	02.589.131/0001-81	5.839.066,4800
02/03/2021 10:37:00:750	16.766.282/0001-72	5.079.987,8400
02/03/2021 10:37:00:750	11.344.183/0001-89	4.963.206,5100
02/03/2021 10:37:00:750	04.529.815/0001-13	5.839.066,4800
02/03/2021 10:37:00:750	10.835.137/0001-10	5.839.066,4800
02/03/2021 10:37:00:750	08.928.777/0001-22	5.834.129,9900
02/03/2021 10:37:00:750	27.850.633/0001-45	5.700.000,0000
02/03/2021 10:37:00:750	03.679.844/0001-07	5.531.950,4300
02/03/2021 10:37:00:750	04.645.099/0001-30	4.600.000,0000
02/03/2021 10:37:00:750	04.370.847/0001-19	4.600.000,0000
02/03/2021 10:37:00:750	13.546.319/0001-69	5.800.000,0000
02/03/2021 10:37:00:750	21.449.409/0001-60	5.839.066,0000
02/03/2021 10:37:00:750	11.322.001/0001-79	10.000.000,0000

Não existem lances de desempate ME/EPP ofertados para o item.

EVENTOS DO ITEM

Evento	Data/Hora Registro	Observações
Item Aberto	04/03/2021 10:23:54	
Em Encerramento de Lances	04/03/2021 10:39:14	Batida iminente. Data/Hora iminência: 04/03/2021 10:44:14.
Item Encerrado	04/03/2021 11:01:55	Item encerrado.
Fornecedor Convocado	08/03/2021 10:12:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor PILASTRA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CPF/CNPJ: 13.326.096/0001-24.
Encerrado Convocação	26/03/2021 10:36:54	Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor PILASTRA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CPF/CNPJ: 13.326.096/0001-24, para envio de anexo.
Fornecedor Convocado	26/03/2021 10:37:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor PILASTRA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CPF/CNPJ: 13.326.096/0001-24.
Encerrado Convocação	01/04/2021 10:21:43	Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor PILASTRA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CPF/CNPJ: 13.326.096/0001-24, para envio de anexo.
Aceite Proposta	01/04/2021 10:21:53	Aceite individual da proposta. Fornecedor PILASTRA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 13.326.096/0001-24, pelo melhor lance de R\$ 3.871.000,0000.
Fornecedor Convocado	01/04/2021 10:42:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor PILASTRA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CPF/CNPJ: 13.326.096/0001-24.
Inclusão Intenção Recurso	01/04/2021 10:53:49	Fornecedor PARAISO COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 02.589.131/0001-81, registrou intenção de recurso. Motivo: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de julgamento de proposta.
Encerrado Convocação	06/04/2021 14:08:38	Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor PILASTRA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CPF/CNPJ: 13.326.096/0001-24, para envio de anexo.
Fornecedor Habilitado	06/04/2021 14:08:48	Habilitação individual do fornecedor PILASTRA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CPF/CNPJ: 13.326.096/0001-24.

INTENÇÕES DE RECURSO

CPF/CNPJ	Data/Hora Intenção	Motivo da Intenção
02.589.131/0001-81	01/04/2021 10:53:49	Etapa Julgamento: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de julgamento de proposta Etapa Habilitação:

EVENTOS DA LICITAÇÃO

Evento	Data/Hora Registro	Observações
Inclusão Membro	08/02/2021 13:28:42	Incluído membro BRUNO DAVID FERREIRA DE SOUZA e CPF: 1898440271 na licitação como Presidente.
Inclusão Membro	08/02/2021 13:28:42	Incluído membro ROMULO ANTONIO CHAVES LOPES e CPF: 93585136249 na licitação como Presidente substituto.
Inclusão Membro	08/02/2021 13:28:42	Incluído membro ALLAN CARVALHO CARDOSO e CPF: 1517043255 na licitação como Membro.
Troca de Presidente	08/02/2021 13:28:42	Função de "Presidente" atribuído à BRUNO DAVID FERREIRA DE SOUZA, CPF: 1898440271.
Disputa aberta encerrada	04/03/2021 11:05:43	Finalizada a fase de disputa aberta.

EVENTOS DA LICITAÇÃO

Evento	Data/Hora Registro	Observações
Abertura de Prazo	01/04/2021 10:21:53	Abertura de prazo para intenção de recurso.
Fechamento de Prazo	06/04/2021 14:12:23	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 06/04/2021 às 14:32.

MENSAGENS DA LICITAÇÃO**Troca de Mensagens**

Origem	Data/Hora Registro	Mensagem
Presidente fala	02/03/2021 10:37:11	Bom dia srs. Licitantes
Presidente fala	02/03/2021 10:38:19	Peço desculpas pelo atraso.. tivemos problemas com sistema
Presidente fala	02/03/2021 10:40:03	Em virtude disso, iremos remarcar a abertura desta sessão para o dia 04/03/2021 às 10h00.
Presidente fala	02/03/2021 10:44:47	Contamos com a compreensão e a presença de todos.
Presidente fala	04/03/2021 10:05:27	Bom dia, senhores licitantes.
Presidente fala	04/03/2021 10:05:56	Vamos iniciar a sessão de abertura deste procedimento licitatório.
Presidente fala	04/03/2021 10:06:26	Lembramos que é de inteira responsabilidade da licitante, acompanhar as operações no sistema durante esta sessão, devendo manter-se conectado até a conclusão do procedimento licitatório, ficando responsável pelo ônus decorrente da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, consoante o edital do certame.
Presidente fala	04/03/2021 10:06:42	Por favor, aguardem enquanto analisamos as propostas enviadas pelos participantes.
Presidente fala	04/03/2021 10:23:54	O Item 1 está aberto para o envio de lances.
Presidente fala	04/03/2021 10:39:14	O Item 1 poderá receber lances até 10:44:14 de 04/03/2021 e após isso entrará no encerramento aleatório.
Presidente fala	04/03/2021 10:45:56	Senhores licitantes, estamos na fase de encerramento aleatório, aproveitem para dar os melhores lances, cuidando para não atingir preço inexequível.
Presidente fala	04/03/2021 11:05:09	Senhores licitantes, está encerrada a disputa aberta da licitação.
Presidente fala	04/03/2021 11:05:20	Senhores Licitantes, vamos passar agora a fase de julgamento de proposta.
Sistema informa	04/03/2021 11:05:43	Srs Fornecedores, está encerrada a disputa aberta da licitação.
Presidente fala	04/03/2021 11:12:52	Senhores licitantes, o sistema está apresentando problemas, motivo pelo qual não se conseguem passar à fase de julgamento da proposta. Aguardem um pouco mais para que possamos acessar a outra fase do RDC.
Presidente fala	04/03/2021 11:21:01	Senhores licitantes, tendo em vista que o sistema não está permitindo a abertura da fase de julgamento da proposta, iremos suspender o certame, ficando a reabertura agendada para amanhã, dia 05/03/2021, às 10:00.
Presidente fala	04/03/2021 11:21:13	Um bom dia a todos.
Presidente fala	05/03/2021 10:46:05	senhores licitantes, o sistema estava novamente inoperante no momento da abertura do certame, motivo pelo qual não se conseguiu dar andamento ao RDC. Assim, o RDC fica desde já remarcado para segunda-feira, às 10:00.
Presidente fala	05/03/2021 10:47:43	a reabertura será dia 08/03/2021.
Presidente fala	08/03/2021 10:00:02	Bom dia, senhores licitantes
Presidente fala	08/03/2021 10:00:44	Para PILASTRA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - Após o transcurso da fase de lances, restou sua empresa como melhor colocada no certame.
Presidente fala	08/03/2021 10:01:13	Assim, conforme determina o item 10.1 do edital do certame, a empresa melhor classificada deverá encaminhar sua Proposta de Preços, Planilhas de Composição de Preço Unitária e demais documentos exigidos do item 10.5 no prazo de 01 (um) dia útil, devidamente adequados ao lance ofertado, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico (COMPTRASNET).
Presidente fala	08/03/2021 10:01:48	Para PILASTRA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - Com vista a facilitar a análise, requer-se que os arquivos enviados estejam ZIPADOS em formato *.doc (Proposta) e *.xlsx ou pdf (Planilhas).
Presidente fala	08/03/2021 10:04:03	Ressaltamos mais uma vez que os documentos (Proposta e Planilhas) deverão ser encaminhados, exclusivamente, através do módulo envio de anexos do COMPTRASNET no prazo estabelecido, sob pena de desclassificação de sua proposta, sujeitando-se as penalidades estabelecidas no edital do certame.
Fornecedor responde	08/03/2021 10:10:51	Bom Dia
Presidente fala	08/03/2021 10:12:39	Senhor presidente já estamos providenciando
Presidente fala	08/03/2021 10:13:17	Senhor Fornecedor PILASTRA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 13.326.096/0001-24, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Presidente fala	08/03/2021 10:13:35	Para PILASTRA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - Senhor licitante, sua empresa foi convocada para o envio da proposta de preço e planilhas de composição em conformidade com o seu melhor lance ofertado
Presidente fala	08/03/2021 10:13:35	Senhores licitantes, em razão da necessidade de decurso do prazo para o envio das documentações solicitadas, o certame será suspenso pelo prazo de 01 (um) dia útil.
Presidente fala	08/03/2021 10:13:49	Portanto, esta sessão será suspensa, ficando sua reabertura agendada para o dia 10/03/2021 às 10:00 horas (de Belém), para continuidade do certame. Assim aguardamos a participação de todos na referida data e hora agendada.
Presidente fala	08/03/2021 10:13:57	Um bom dia a todos.
Presidente fala	10/03/2021 10:03:59	Bom dia, senhores licitantes.
Presidente fala	10/03/2021 10:08:54	A PILASTRA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA enviou proposta atualizada.
Presidente fala	10/03/2021 10:09:02	Assim, o pregão será suspenso para análise quanto à exequibilidade da proposta, ficando desde já agendada a reabertura do certame para o dia 12/03/2021, às 10:00.
Presidente fala	10/03/2021 10:09:10	Um bom dia a todos.
Presidente fala	12/03/2021 11:12:54	Senhores licitantes, pedimos perdão pelo atraso.
Presidente fala	12/03/2021 11:13:41	A análise da unidade técnica ainda não findou, assim o RDC será novamente suspenso, ficando sua reabertura para o dia 16/03/2021, às 11:00.
Presidente fala	16/03/2021 11:04:00	Bom dia, senhores licitantes
Presidente fala	16/03/2021 11:05:43	A unidade técnica da instituição ainda não findou a análise da propostas da licitante melhor colocada no certame, motivo pelo qual irá se suspender o certame, ficando sua reabertura para o dia 19/03/2021, as 11:00.
Presidente fala	16/03/2021 11:05:56	Um bom dia a todos.
Presidente fala	19/03/2021 11:19:16	A unidade técnica da instituição ainda não findou a análise da propostas da licitante melhor colocada no certame, motivo pelo qual irá se suspender o certame, ficando sua reabertura para o dia 22/03/2021, as 10:00.
Presidente fala	19/03/2021 11:19:37	Um bom dia a todos e desculpem o atraso causado por falha técnica.
Presidente fala	22/03/2021 09:58:48	bom dia, senhores licitantes
Presidente fala	22/03/2021 09:58:52	A unidade técnica da instituição ainda não findou a análise da propostas da licitante melhor colocada no certame, motivo pelo qual irá se suspender o certame, ficando sua reabertura para o dia 26/03/2021, as 10:00.
Presidente fala	22/03/2021 09:58:59	Um bom dia a todos
Presidente fala	26/03/2021 10:01:50	Bom dia, senhores licitantes
Presidente fala	26/03/2021 10:02:19	Aguardem enquanto se analisa o parecer da unidade técnica da instituição.
Presidente fala	26/03/2021 10:20:35	Senhores licitantes
Presidente fala	26/03/2021 10:20:43	vamos retomar
Presidente fala	26/03/2021 10:21:32	Em análise à proposta da Licitante melhor colocada no certame, a unidade técnica emitiu parecer
Presidente fala	26/03/2021 10:22:00	Resumidamente, a unidade técnica manifestou o seguinte:
Presidente fala	26/03/2021 10:25:21	"Pelos cálculos apresentados fica constatado que o valor de referência limite para que a proposta seja

MENSAGENS DA LICITAÇÃO**Troca de Mensagens**

Origem	Data/Hora Registro	Mensagem
		considerada inexecutável, de acordo com a Lei 8.666/93, é de R\$ 3.480.026,25. Como a proposta da empresa PILASTRA PROJETOS E CONSTRUÇÕES apresenta valor superior a esse limite, consideramos que ela é exequível."
Presidente fala	26/03/2021 10:25:40	"A partir desse ponto foi analisado os valores e composições que compõem a proposta da licitante. Sendo assim, foi constatado que o BDI da empresa para serviços e equipamentos apresenta taxa de ISS errada. Nas planilhas de composição do BDI fornecidas pela licitante a taxa de ISS é de 3,5%, contudo, de acordo com o Decreto Municipal N.º 14.496/78 o valor correto de ISS sobre serviços de construção civil para o município de Belém é igual a 2%."
Presidente fala	26/03/2021 10:26:00	"5. CONCLUSÃO Tendo em vista que a proposta da empresa PILASTRA PROJETOS E CONSTRUÇÕES é a de menor preço, solicitamos que a licitante corrija o valor da taxa de ISS de 3,5% para 2%. Essa redução irá acarretar a redução da porcentagem de BDI e, conseqüentemente, redução nos valores unitários da proposta e preço global. A licitante deve encaminhar a nova planilha de BDI e orçamento para que a equipe técnica da UFPA faça a análise das correções."
Presidente fala	26/03/2021 10:29:48	Mesmo diante da cotação de percentual equivocado de ISS, o item 10.14 do edital assim dispõe: Erros no preenchimento da planilha não são motivos suficientes para a desclassificação da proposta, quando a Planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado, e desde que se comprove que este é suficiente para arcar com os custos da contratação.
Presidente fala	26/03/2021 10:32:59	Assim, será dado o prazo de 1 (um) dia útil, conforme determina o item 11.2 do edital do RDC, para que a Licitante envie proposta ajustada àquilo que apontou a Unidade Técnica da instituição.
Presidente fala	26/03/2021 10:34:04	Lembrando que a PILASTRA PROJETOS E CONSTRUÇÕES deve encaminhar a nova planilha de BDI e orçamento.
Presidente fala	26/03/2021 10:36:21	Diante do exposto, o RDC será suspenso, ficando sua reabertura para o dia 30/03/2021, as 10:00.
Fornecedor responde	26/03/2021 10:36:32	bom dia estamos atentos as correções logo enviaremos
Presidente fala	26/03/2021 10:36:40	um bom dia a todos.
Presidente fala	26/03/2021 10:36:54	Senhor fornecedor PILASTRA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CPNJ/CPF: 13.326.096/0001-24, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
Presidente fala	26/03/2021 10:37:09	Senhor Fornecedor PILASTRA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ/CPF: 13.326.096/0001-24, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Presidente fala	30/03/2021 09:58:56	bom dia, senhores licitantes.
Presidente fala	30/03/2021 09:59:38	A PILASTRA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA enviou nota explicativa sobre aqui que foi requerido pela unidade técnica da instituição.
Presidente fala	30/03/2021 10:01:01	Tendo em vista que se faz necessária a análise do conteúdo disposto no documento enviado, RDC será suspenso, ficando sua reabertura para o dia 01/03/2021, as 10:00.
Presidente fala	30/03/2021 10:01:13	Um bom dia a todos
Presidente fala	01/04/2021 10:03:27	Bom dia, senhores licitantes
Presidente fala	01/04/2021 10:03:45	A unidade técnica da instituição procedeu análise da nota explicativa enviada pela licitante, concluindo resumidamente o seguinte:
Presidente fala	01/04/2021 10:07:07	"(...) entendemos que o ISS informado pela empresa em sua proposta está de fato correto, ou seja, a empresa não necessita fazer correções no BDI e, portanto, está classificada de acordo com os requisitos técnicos."
Presidente fala	01/04/2021 10:07:23	Tendo em vista que a empresa é optante do simples, que possui de fato alíquota diferenciada de ISS, não haveria motivos para correção do percentual deste tributo na planilha de BDI.
Presidente fala	01/04/2021 10:12:32	Assim, diante do exposto, irá se classificar a proposta da PILASTRA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
Presidente fala	01/04/2021 10:12:52	Vamos passar à fase de negociação da proposta.
Presidente fala	01/04/2021 10:15:51	Para PILASTRA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - Senhor licitante, considerando o custo de execução da obra, seria possível efetuar-la pelo valor de R\$ 3.850.000,00?
Fornecedor responde	01/04/2021 10:19:38	Senhor presidente, infelizmente chegamos ao nosso limite da proposta ainda na fase de lances
Presidente fala	01/04/2021 10:21:17	Diante da recusa à negociação por parte da PILASTRA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, pela razão por ela exposta, iremos passar à fase de habilitação.
Presidente fala	01/04/2021 10:21:43	Senhor fornecedor PILASTRA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CPNJ/CPF: 13.326.096/0001-24, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
Presidente fala	01/04/2021 10:21:53	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de julgamento para o item 1.
Presidente fala	01/04/2021 10:40:18	vamos retomar.
Presidente fala	01/04/2021 10:40:37	Para PILASTRA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - Senhor licitante, será dado o prazo de 2 (duas) horas para que sejam enviados os documentos de habilitação, conforme dispõe o item 13.1. do edital do RDC.
Presidente fala	01/04/2021 10:41:39	Lembramos que, conforme expressa o item 13.2 do edital "Considerando os princípios da Administração Pública em especial os da Legalidade, Isonomia e Eficiência, transcorrido o respectivo prazo, não será considerado, sob qualquer alegação, o envio da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, retificador ou que deveria ter sido remetido no prazo estabelecido, sendo realizado, pela Comissão, o registro da não aceitação da documentação, e a convocação da próxima licitante."
Presidente fala	01/04/2021 10:42:08	Senhor Fornecedor PILASTRA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ/CPF: 13.326.096/0001-24, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Fornecedor responde	01/04/2021 12:12:48	Senhor presidente, DOCUMENTAÇÃO ENVIADA
Presidente fala	01/04/2021 12:44:35	A licitante enviou seus documentos de habilitação dentro do prazo determinado.
Presidente fala	01/04/2021 12:45:41	Assim o RDC será suspenso para análise da documentação, ficando a reabertura para o dia 05/04/2021, 11:00.
Presidente fala	01/04/2021 12:45:59	Uma boa tarde a todos.
Presidente fala	05/04/2021 11:02:49	Bom dia, senhores licitantes.
Presidente fala	05/04/2021 11:06:10	Aguardem enquanto se analisa o parecer da unidade Técnica.
Presidente fala	05/04/2021 12:05:57	Senhores, tivemos problemas técnicos. Vamos retomar.
Presidente fala	05/04/2021 12:20:44	Aguardem enquanto terminamos as análises, senhores licitantes.
Presidente fala	05/04/2021 12:37:06	senhores licitantes, ainda não se concluiu a análise do parecer da unidade técnica. Considerando o horário avançado, bem como a instabilidade do sistema, irá se suspender o RDC, ficando a reabertura para amanhã, 14:00.
Presidente fala	05/04/2021 12:37:13	uma boa tarde a todos
Presidente fala	05/04/2021 12:37:46	para ser mais preciso, dia 06/04/2021.
Presidente fala	06/04/2021 14:04:35	Boa tarde, senhores licitantes
Presidente fala	06/04/2021 14:04:48	A Unidade Técnica da Instituição procedeu análise sobre os documentos habilitatórios da melhor colocada no certame, concluindo o seguinte:
Presidente fala	06/04/2021 14:05:20	"Informe que a empresa Pilastra Projetos e Construções LTDA atendeu aos requisitos técnicos de habilitação presentes no edital, portanto, consideramos que está habilitada tecnicamente."
Presidente fala	06/04/2021 14:05:34	Este Presidente da CPL realizou ainda consulta ao SICAF e CADICON, não encontrando qualquer restrição em nome da Licitante em questão.
Presidente fala	06/04/2021 14:06:09	Levando em consideração que a Pilastra Projetos e Construções LTDA ofereceu a melhor proposta, bem como que atendeu a todos os requisitos exigidos pelo edital do certame, será ela habilitada.
Presidente fala	06/04/2021 14:08:38	Senhor fornecedor PILASTRA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CPNJ/CPF: 13.326.096/0001-24, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.

MENSAGENS DA LICITAÇÃO**Troca de Mensagens**

Origem	Data/Hora Registro	Mensagem
Presidente fala	06/04/2021 14:08:48	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de habilitação para o item 1.
Presidente fala	06/04/2021 14:12:23	Foi informado o prazo final para o registro de intenção de recurso: 06/04/2021 às 14:32.

Datas Recursais

Data Limite para Registro de Recurso: 13/04/2021

Data Limite para Registro de Contrarrazão: 20/04/2021

Data Limite para Registro de Decisão: 28/04/2021

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 54, do Decreto 7581/2011. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:42 horas do dia 06 de Abril de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Presidente e Membros da Comissão da Licitação.

BRUNO DAVID FERREIRA DE SOUZA

Presidente

ROMULO ANTONIO CHAVES LOPES

Presidente substituto

ALLAN CARVALHO CARDOSO

Membro
